

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

<u>Procédure</u>: Marché à Procédure Adaptée (MAPA articles R.2123-1, R.2123-4 à 2123-7 et R.2172-1 et suivants du Code de la commande publique)

Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour le bilan et la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) communal

DPGF – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Maître d'Ouvrage: Commune de Haut Valromey

Adresse: 12, rue de la Croix Hotonnes - 01260 HAUT VALROMEY

<u>Coordonnées</u>: 04/79/87/72/32 mairie@hautvalromey.fr

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

1 – Objet du marché

Marché: Maître d'œuvre pour le bilan et la révision du PLU communal

2 Maître d'ouvrage (MOA)

Commune de Haut Valromey – 12, rue de la Croix -Hotonnes – 01260 Haut Valromey

Mail: mairie@hautvalromey.fr- Téléphone: 04/79/87/72/32

3. Prix global et forfaitaire du marché

| Prestations | Prix en € HT | TVA | Prix en € TTC |
|--|--------------|-----|---------------|
| Phase 1 : Réunion de travail Bilan et diagnostic du PLU existant | | | |
| Analyse du document actuel, conformité règlementaire, identification des besoins | | | |
| Réunions | | | |
| Dossier papier et informatique clef USB | | | |
| Dossier informatique clef USB | | | |
| Phase 2 : élaboration du projet de révision et de l'étude environnementale | | | |
| Diagnostic territorial, définition du PADD, étude environnementale, Mise en adéquation SCOT | | | |
| Elaboration du zonage | | | |
| Règlement écrit et graphique | | | |
| Réunions | | | |

| Phase 3 – Concertation, arrêt et finalisation du dossier | | |
|--|--|--|
| Organisation des réunions publiques | | |
| Ajustements post- consultation | | |
| Préparation du dossier d'arrêt | | |
| Réunions | | |
| Dossier papier et informatique clef USB | | |
| Phase 4 - Approbation et intégration | | |
| Assistance à la procédure d'approbation et intégration | | |
| du PLU révisé au Géoportail de l'Urbanisme. | | |
| Plan de zonage papier (format A0) | | |
| Dossier de présentation à la CDPENAF | | |

Montant total du marché (HT) : €

Montant total du marché (TTC) : €

2. Modalités de paiement

-Les paiements interviendront **par acomptes successifs** à réception et validation de chaque phase, selon les pourcentages indiqués ci-dessus.

-Les factures sont transmises à la **mairie de Haut Valromey** et réglées selon les dispositions du **CCAG-PI**, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives.

3. Éléments à compléter par le candidat

-Le candidat indiquera dans le tableau ci-dessus les **montants HT et TTC** proposés pour chacune des phases et le **montant global du marché**.

- -Le candidat peut détailler des **sous-totaux éventuels** si des prestations spécifiques sont prévues dans une phase (ex. : études cartographiques, enquêtes publiques, etc.).
- -Toutes les prestations décrites dans le **CCTP** sont incluses dans le **prix global et forfaitaire** proposé.

4. Signature du DPGF

Le candidat certifie avoir pris connaissance du CCTP et du CCAP et propose le prix global et forfaitaire ci-dessus pour l'exécution complète des prestations.

| Nom et signature du candidat : | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| • | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fait à, le | | | | |